	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Общие уназания	
3	Схема структурная видеонаблюдения	
4	План расположения оборудования видеонаблюдения. 1 этаж	
5	План расположения оборудования видеонаблюдения. 2 этаж	
6	Схема соединений проектируемого оборудования	
7	Монтажная схема СКС. Правила нанесения маркировки	
8	Пример компоновки шкафа ТШ существующего	
9	Пример компоновки шкафа ТШ проектируемого	
10	Пример установки купольной камеры видеонаблюдения	
11	Пример опуска кабельного короба к рабочему месту	
12	Таблица расчета необходимого объема жесткого диска и скорости передаваемой информации	
13	Таблица расчета времени работы источника бесперебойного питания от внутренней АКБ	
14	Задание на электропитание, заземление	

Ведомость	ь ссылочных и прилагаемых документов	
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ΓΟCT P 21.101-2020	Основные требования к проектной и рабочей документации.	
ΓΟCT P 51558-2014	Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний (ИУС 10–2015).	
P 78.36.002-2010	Рекомендации. Выбор и применение систем охранных телевизионных.	
ΓΟCT 31565-2012	Кабели изделия. Требования пожарной безопасности.	
ISO 14763-1,2,3	Стандарты "Информационная технология. Реализация и эксплуатация кабельной системы в зданиях и на территориях заказчика.	
	Прилагаемые документы	
01-02/22-03-CBH.CO	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Взам. инв. Л	
Подп. и дата	
Инв. И подл.	Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил,государственных стандартов и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом решений.  ГИП  /Иванов/

						01-02/22-03 - CBH						
Изм.	Кол. уч.	/lucm	№ док.	Подп.	Дата	г. Санкт=Петербург, Шуваловский проспект, дом. 32, корпус 2, литера Б						
Разра		Вшивко		-	07.2023	Kanumaльный ремонт u	Стадия	/lucm	Листов			
<u> </u>		Иванов			07.2023	перепланировка помещений	Р	1	14			
Прове Н.конг	<u>'</u>		07.2023 07.2023		000 «ПСК Основа»							

### Общие указания

Рабочая документация системы видеонаблюдения разработана на основании:

- Задания на проектирование;
- Действующих строительных норм и правил проектирования;
- Чертежей строительной части.

### 1. Состав проектируемой системы

Для построения системы видеонаблюдения проектом предусматривается установка пассивного, активного оборудования, IP видеокамер, IP видеосервера, а также удаленных рабочих мест APM.

В состав проектируемой системы входит:

- телекомминикационные шкафы, см. компл. СКС;
- кабельные органайзеры;
- патч-панели RJ45;
- оптические кроссы, учтенные компл. СКС;
- сетевые коммутаторы с 24 РоЕ портами;
- IP сервер видеонаблюдения для подключения до 128 IP видеокамер, монтируются в ГТШ;
- удалённые рабочие места APM (системный блок, мониторы, источник бесперебойного питания, клавиатура, мышь), устанавливаются в помещении охраны №№111 и 142 на столе учтенных разделом ТХ;
  - источники бесперебойного питания:
- купольные IP камеры видеонаблюдения, монтируются согласно планам расположения оборудования.

#### 2. Прокладка кабельных сетей

Кабельные сети системы СВН выполняются кабелем U/UTP Cat5e ZH н2(A)–HF 4x2x0,52 которые прокладываются от коммутаторов по основным магистралям к местам установки оборудования в кабельном коробе 100x60 в запотолочном пространстве, в места где подвесные потолки отсутствуют прокладку выполнить под потолком. Отводы кабельных трасс от магистрали предусматривается в кабельном коробе 60x40. Опус кабельных трасс к месту установки информационных розеток рабочих мест АРМ выполнить в кабельном коробе 100x60 с установкой в короб информационной розетки.

#### 3. Дополнительные требования

Перед началом монтажных работ необходимо уточнить места расположения оборудования, трассы прокладки кабельных сетей, а также выполнить контрольный промер длин кабельных трасс.

Пусконаладочные работы должны выполняться специально обученным персоналом, прошедшим подготовку, изучившим настоящую документацию и инструкции по монтажу поставляемых в комплекте с проектируемым оборудованием, имеющим соответствующий допуск для работы в электроустановках до 1000 В, а тек же специализированной организацией, имеющей сертификаты и лицензии на выполнение соответствующих видов работ. Несоблюдение данного условия автоматически снимает с производителя и проектной организации ответственность за выход из строя оборудования.

Замена проектируемого оборудования на оборудование, имеющее аналогичные тактико-технические характеристики и сертификаты, производится по согласованию с заказчиком без дополнительного согласования с проектной организацией.

#### 4. Электроснабжение и заземление

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники системы относятся к I категории надежности.

Электропитание оборудования осуществляется от сети переменного тока 220В, 50Гц здания через источники бесперебойного питания установленных в шкафах.


Заземление (зануление) необходимо оборудования выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, гл.7), СП 31–110–2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», требованиями ГОСТ 12.1.30–81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.


Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями "Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках" СН 102-76.

Подключение проектируемого оборудования к сети электроснабжения предусматривается чертежами раздела ЭОМ.


						01-02/22-03 - CBH						
Изм	Кол. уч.	/lucm	№ док	Подп.	Дата	г.Санкт=Петербург, Шуваловский проспект, дом. 32, корпус 2, литера Б						
Разрай		Вшивко		-	07.2023	Каримальный ромонт н	Стадия	/lucm	Листов			
ГИП	<u>'</u>		l		07.2023	Капитальный ремонт и перепланировка помещений	Р	2				
Провер	DU/I	Климен	IK0		07.2023	Общие указания	000	«ПСК Ос	:нова»			
Н.конп	Н.контр. Пойманов			07.2023								

Формат АЗ (297 х 420 мм)






Экспликация помещений первого этажа 103 ЛК-3 104 ЛК-4 105 Коридор 108 ПУИ 109 Отдел сбыта 0 Комната обогрева Помещение охраны 2 Лифтовой холл В Коридор Помещение хранения чистой оборотной тары 97,30 6 Помещение хранения грязной оборотной тары 86,90 18 Кладовая тароупаковочных материалов 146,50 🤾 | Среднетемпературная холодильная камера №2 | 181,00 | Помещение кладовщика Низкотемпературная холодильная камера 322,50 l Коридор-пандус 25 ВРУ 126 Кладовая отходов 8 Зона комплектации замороженной продукции 82,50 З Холодильная камера хранения яйцепродуктов 31,80 134 Кладовая сырья 36 Кладовая сахара 7 Кладовая 8 Помещение растаривание муки и сахара 39 Коридор-пандус 40 ИТП 41 ГРЩ ⊇ Помещение охраны 3 ПУИ 144 Склад аккумуляторных батарей 5 Помещение растаривание сырья 7 Коридор 48 Женская раздевалка на 45 шк. 0 Душевая 1 Душевая 2 Мужская раздевалка на 39 шк. 154 Столовая Подсобное помещение 158 Раздевалка персонала столовой 61 Помещение кухни 62 Коридор 4 Тамбур 165 Складское помещение 166 Складское помещение 167 Складское помещение



Перед началом монтажных работ необходимо уточнить места расположения оборудования, а также трассы прокладки кабельных сетей.
 Высота установки видеокамер, а также углы обзора уточняются при выполнении монтажных работ.

				01-02/22-03 - CBH						
Изм. Кол. уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	г. Санкт= Петербург, Шуваловск корпус 2, лите		nekm, g	ом.32,			
Разраб.	Вшивков	auf	07.2023	т капитальный ремонт и	Стадия	/lucm	/lucm			
ГИП	Иванов		07.2023	перепланировка помещений	Р	4				
Проверил Н.контр.	Клименко Пойманов		07.2023 07.2023	План расположения оборудования видеонаблюдения. 1 этаж	000	«ПСК Ос	тнова»			




поме- щения	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	поме ще- ния
201	Проход	465,40	-
202	Помещение подготовки яиц	6,10	B4
203	Помещение подготовки яиц	3,90	B4
204	Помещение подготовки яиц	4,10	B4
205	ЛК-1	14,60	-
206	ЛК-2	14,60	-
207	ЛК-3	14,20	_
208	лк-4	14,90	
			-
209	Помещение подготовки и хранения тары	34,50	B1
210	Помещение кладовщика	9,00	-
211	C/y	2,60	-
212	С/у	2,60	-
213	Остывочное х\б изделий	46,70	B2
214	Упаковка и оперативное хранениех\б изделий	50,00	B2
	·		
215	Шок. заморозка	14,80	B2
216	Шок. заморозка	14,60	B2
217	Помещение упаковки хлеба	88,60	B2
218	Холодильная камера замороженной продукции	63,00	B1
219	Помещение упаковки кондитерских изделий	131,20	B2
220	Шок. заморозка	13,10	B2
221	Шок. заморозка	12,10	B2
	·		
222	Холодильная камера	12,60	B2
223	Кабинет директора	16,50	-
224	Помещение отделки готовых изделий	303,80	B4
225	Пекарный зал	227,20	В4
226	Тестомесильное и тесторазделочное отделение	249,00	B4
227	Холодильная камера -18С	7,10	_
	·		
228	Холодильная камера +2 +4С	8,70	-
229	Мойка инвентаря	16,20	B4
230	Помещение подготовки сырья	48,20	B2
231	Тамбур	2,90	-
232	Участок приготовления закваски	26,80	B4
233	склад бестарного хранения муки и сахара,	31,60	Б
234	размол сахара Холодильная камера замороженных продуктов	36,30	B1
235	ХК фрукты	12,50	B3
236	Компрессорная	19,00	B4
237	Цеховой склад сырья №2	52,30	B1
238	Помещение выстойки и резки бисквита	44,40	B2
239	Пекарный зал	66,10	B4
240	Помещение приготовления тестовых п\ф	95,60	B4
241	Чистка и мойка форм	9,50	B4
242	Помещение мойки крупногабаритного оборудов.	16,50	B4
	., ., ., .,		
243	Варочное отделение	39,50	B4
244	Помещение приготовления крема	50,60	B2
245	Мойка инвентаря	8,30	B4
246	Стерилизационная	6,70	B4
247	Проход	65,70	-
248	Холодильная камера хранения начинки	43,20	B2
249	Мужской с/у	7,50	-
250	Женский с/у	12,60	_
251	ХК дрожжи	12,60	B4
252	ХК молочка	34,20	B2
253	Кладовая чистой одежды	10,70	B4
254	Прачечная	10,20	B4
255	Кладовая грязной одежды	11,60	B4
256	Мужской с/у	9,40	-
257	Женский с/у	9,40	-
			D.4
258	ПУИ	6,20	B4
259	Кладовая отходов	16,80	B4
260	ХК яйцо	21,90	B1
261	Щитовая	10,40	B4
262	Серверная	13,50	B4
263	Помещение завскладом и кладовщика	13,50	_
264	Бухгалтерия	16,30	
			-
265	Kacca	4,80	-
266	Цеховой склад сырья №1	58,80	B1
267	Лаборатория	26,00	В4
268	Мастерская, дежурная группа	37,50	B4
269	Помещение хранения дезрастворов	6,40	B4
270	Инженерная служба (кабинет)	16,40	-
271	Комната сменных мастеров	17,70	-
272	Коридор	130,40	-
273	Подсобное помещение	7,40	-
274	Кабинет Зав.лабораторией	9,40	-
275	Посевная	3,70	B4
276	Моечная	3,00	B4
~	Моечная	14,10	B4
277	иоечная		

— 🕂 — – кабельная сеть СВН в кабельном коробе 60х40 — <del>—</del> — - кабельная сеть СВН в кабельном коробе 100х60 - подъем кабельной сети через перекрытие в стальной трубе Ф50 мм


Перед началом монтажных работ необходимо уточнить места расположения оборудования, а также трассы прокладки кабельных сетей.
 Высота установки видеокамер, а также углы обзора уточняются при выполнении монтажных работ.

				_							
					01-02/22-03 - CBH						
					г. Санкт= Петербург, Шуваловский проспект, дом. 32						
Кол. уч.	/lucm	№ док.	Подп.	Дата	корпус Z, литера Б						
	Вшивков		Berg	07.2023	Kanumathuhii nayaum u	Стадия	/lucm	Лист			
<sup>Р</sup> азраб. - ИП	Иванов		07.2023	перепланировка помещений	Р	5					
uЛ	Климен	IK0		07.2023	_	000	«ΠCK Οι	 :нова>			
		. Вшивко Иванов	. Вшивков Иванов	. Вшивков <b>Вил</b> (	. Вшивков <b>Дил</b> 07.2023 Иванов 07.2023	г. Санкт=Петербург, Шуваловск корпус 2, лите корпус 2, лите бол. уч. Лист в док. Подп. Дата в доков бол. 2023 Капитальный ремонт и перепланировка помещений	г. Санкт=Петербург, Шуваловский прос корпус 2, литера Б  Вшивков бл. 2023 Капитальный ремонт и перепланировка помещений Р  План расположения оборудования видеонаблюдения.	г. Санкт=Петербург, Шуваловский проспект, дама корпус 2, литера Б  Кол. уч. Лист N док. Подп. Дата Вшивков от.2023 Капитальный ремонт и перепланировка помещений Р 5  Клитенко от.2023 План расположения оборудования видеонаблюдения.			




### Монтажная схема заделки кабеля

## (стандарт EIA-568-B)




### Маркировка коммутационной розетки рабочего места АРМ




# Технология разделки кабеля

### "витая пара" категорий 5е




номер	цвет			
контакта	провода			
1	δелый/оранжевый			
2	оранжевый			
3	δелыū/зеленыū			
4	синий			
5	δелый/синий			
6	зеленый			
7	белый/коричневый			
8	коричневый			


## Маркировка портов патч-панели



Маркировка порта коммутационной панели производится непосредственно на коммутационной панели над маркируемым портом

						01-02/22-03 - CBH						
Изм	Кол. уч.	/lucm	N, yok	Подп.	Дата	г. Санкт= Петербург, Шуваловск корпус 2, лите						
Разра		Вшивко		Berg	07.2023	Kanumaльный ремонт u	Стадия	/lucm	Листов			
ГИП	<u>'</u>		)		07.2023	перепланировка помещений	Р	7				
	· · · + + + + + + + + + + + + + + + + +				07.2023 07.2023	Монтажная схема СКС. Правила нанесения маркировки	000 «ПСК Основа»					







Кросс оптический 8 портов Сетевой коммутатор
Кабельный органайзер
Патч-панель 48 портов
Кабельный органайзер
Сетевой коммутатор
Кабельный органайзер
Патч-панель 48 портов
Кабельный органайзер
Сетевой коммутатор
Патч-панель 24 порта
Кабельный органайзер
Сетевой коммутатор
Сетевой коммутатор

Источник бесперебойного питания

Батарейный блок


Взам. ин																						
ата	Подп. и дата							01-02/22-03 - CBH														
<u></u> ս ոն								г. Санкт= Петербург, Шуваловский проспект, дом. 32, корпус 2, литера Б														
ľ		Изм.	Кол. уч.	/lucm	№ док.	Подп.	Дата	корпус 2, липтери в														
		Разраі	5.	Вшивков		Вшивков		Вшивков		Вшивков		Вшивков		Вшивков		Bert-	07.2023	Kanumaльный ремонт	1 11	Сшадия	∕lucm	Листов
одл.		ГИП		Иванов			07.2023	перепланировка помещений		Р	8											
Инв. И подл.		Проверил Н.контр.				Клименко Пойманов					07.2023 07.2023	Пример компоновки шкафа существующего	ТШ	000	«ПСК Ос	гнова»						






Указания по монтажу

- 1 При прокладке кабельных трасс изгиб кабеля (R) не должен быть меньше 10 R кабеля.
- 2 Высота установки видеокамер уточняется поместу при монтаже.
  3. Установку видеокамеры выполнить с помощью комплекта для монтажа поставляемого в комплекте с видеокамерой.



						01-02/22-03 - CBH						
Изм.	Кол. уч.	/lucm	№ док.	Подп.	Дата	г. Санкт=Петербург, Шуваловский проспект, дом. 32, корпус 2, литера Б						
Разра	Разраб.		Βωυβκοβ		шивков Вен		07.2023	Kanumaльный ремонт u	Стадия	/lucm	Листов	
ГИП		Иванов	)		07.2023	перепланировка помещений	Р	10				
		Клименко Пойманов			07.2023 07.2023	П В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	000 «ПСК Осно		гнова»			

Формат АЗ (420 х 297 мм)



Разре	шение				Видео	сжатие		% движения		Размер н	адра, кБайт
	2288×	(1712 (	(4 MP)	)	H.265	5-30 (Средн	нее качество)	50 - Сред	нее	30	5,933
Кадр.	в сек.	Час	. зап. в	з сутки	Колич	.сут.записи	Камер	Объем, Тб		Трафик, І	
2	20		10			30	118	91,93			0,961
								∑ объём, Тб 91,93		∑ трафик 68	, Мбит/с 0,961
							01-01	2/22-03 -	CBH		
Изм.	Кол. уч.	/lucm	№ док.	Подп.	Дата		кт=Петербур ко	эг, Шуваловск pnyc 2, лите	кий прос ера Б	nekm, g	эм.32,
Разрай		Вшивко	ეტ	Bert.	07.2023		итальный рег		Сшадия	/lucm	Листов
ГИП		Иванов	)		07.2023	nepen	ланировка по	мещений	Р	12	
Провер Н.конп		Климен Пойман			07.2023 07.2023	жесткого	расчета необходи диска и скорости информации		000	«ПСК Ос	гнова»

# ИБП ра $\delta$ очего места APM

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ИБП								
Нагрузка в ВА (Заполните)	1150							
Пересчет нагрузки в Вт	805							
Наименование	Мощность ИБП	Время, мин						
Источник бесперебойного питания	1000 BA	-						
Источник бесперебойного питания	2000 BA	11						

# ИБП в ТШ

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ РЕЗЕГ		
Нагрузка в ВА (Заполните)		
Пересчет нагрузки в Вт	1260	
Наименование	Мощность ИБП	Время, мин
Источник бесперебойного питания с	дополнительноым блоком АКБ	
Источник бесперебойного питания	1000 ВА + (1 шт)	-
Источник бесперебойного питания	2000 ВА+ (1 шт)	27
Источник бесперебойного питания	44	

# ИБП в ГТШ

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ИБП									
Нагрузка в ВА (Заполните) 1000									
Пересчет нагрузки в Вт	700								
Наименование	Мощность ИБП	Время, мин							
Источник бесперебойного питания с	дополнительноым блоком АКБ								
Источник бесперебойного питания	1000 ВА + (1 шт)	44							
Источник бесперебойного питания	2000 ВА+ (1 шт)	55							
Источник бесперебойного питания	3000 ВА + (1 шт)	90							

Вза													
שת	дата							01-02/22-03 - CBH					
Подп. и да								рбург, Шуваловский проспект, дом.32, корпус 2, литера Б					
		Разра	δ.	Вшивко	ენ	acey	07.2023	Kanumaльный ремонт u	Стадия	/lucm	Листов		
эдл.		ГИП		Иванов	)		07.2023	перепланировка помещений	Р	13			
Инв. N подл.		Проверил Н.контр.		Климен Пойман			07.2023 07.2023	Таблица расчета времени работы источника бесперебойного питания от внутренней АКБ	000	«ПСК Ос	гнова»		

Задание на подключение оборудования 220 В										
Наимен. устройства	Место расположения	Категория Надежности	Мощность, ВА	Основной токоприемник						
ТШ (сущ.)	1 этаж, пом. 125. Выполнить подключение источника бесперебойного питания (ИБП) установленного в шкафу. Выполнить заземление шкафа.	1	3000	SKAT-UPS						
ТШ	2 этаж, пом. 262. Выполнить подключение источника бесперебойного питания (ИБП) установленного в шкафу. Выполнить заземление шкафа.	1	3000	SKAT-UPS						
ГТШ (сущ.)	Здание администрации. Помещение серверной. Выполнить подключение источника бесперебойного питания (ИБП) установленного в шкафу.	1	3000	SKAT-UPS						
APM1	1 этаж, пом. 111. Выполнить подключение источника бесперебойного питания (ИБП).		2000	SKAT-UPS						
APM2	1 этаж, пом. 142. Выполнить подключение источника бесперебойного питания (ИБП).		2000	SKAT-UPS						

Заземление телекоммуникационного шкафа и блока ИБП осуществить в месте установки, путем подключения металлического корпуса к системе заземления здания.

Подключение проектируемого оборудования к сети электроснабжения и его заземление предусматривается разделом электроснабжения.

Взам. инв. №											
дата	ŀ							01-02/22-03 -	CBH		
Подп. и с			Кол. уч.		№ док.	Подп.	Дата	г. Санкт= Петербург, Шуваловск корпус 2, лите	ра Б		
подл.		Разра ГИП	δ.	Вшивко Иванов		berg	07.2023 07.2023	Kanumaльный ремонт и перепланировка помещений	Стадия Р	Лист Листов 14	
Ин6. №	-	Прове; Н.конп		Климен Пойман			07.2023 07.2023			«ПСК Ос	нова»
									Формат	A4	

Согласовано

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
1	Оборудование							
1.1	Патч-панель кат.5E UTP 48 портов (Dual IDC) высокой плотности	PP48-1UC5EU-D05H		ITK	шт.	4		
1.2	Горизонтальный кабельный органайзер	ΓKO-1-6		ЦМО	шт.	8		
1.3	Сетевой видеорегистратор на 128 IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS Linux с поддержкой видеоналитики на нейросетях	Trassir NeuroStation		TRASSIR	шт.	1		установить в существующий ГТШ
1.4	Жесткий диск 12 Τδαйт	WD121PURP		Western Digital	шт.	10		из них 2 шт. в ЗИП
1.5	Управляемый коммутатор с 24 PoE и 4COMBO портами	TR-NS24284C-400-24PoE		TRASSIR	шт.	7		
1.6	SFP-модуль, многомодовое волокно, дуплекс, 65.5/125 нм, 50/125 нм.	HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM		Hikvision	шт.	14		из них 2 шт. в резерв
1. 7	Источник бесперебойного питания	SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6X9-E		ЗАО "Бастион"	шт.	3		из них 1 шт. в ГТШ, 1 шт. в ТШ существующий и 1 шт. в проектируемый
1.8	Батарейный блок	SKAT BC 72/18S RACK		ЗАО "Бастион"	шт.	3		из них 1 шт. в ГТШ, 1 шт. в ТШ существующий и 1 шт. в проектируемый
1.9	Модуль мониторинга и управления ИБП	SNMP-МОДУЛЬ DA 806		ЗАО "Бастион"	шт.	3		из них 1 шт. в ГТШ, 1 шт. в ТШ существующий и 1 шт. в проектируемый
1.10	Купольная IP видеокамера с ИК подсветкой	TR-D3253WDZIR3		TRASSIR	யா.	125		из них 7 шт. в ЗИП
1.11	Монтажная коробка	TR-JB303		TRASSIR	шт.	125		из них 7 шт. в ЗИП
1.12	Удаленное рабочее место	TRASSIR Client M4/128		TRASSIR	шт.	3		из них 1 шт. в резерв
1.13	Монитор 31,5" TFT-LED	DS-D5032FC-A		TRASSIR	шт.	6		из них 2 шт. в резерв
1.14	Источник бесперебойного питания рабочего места	SKAT-UPS 2000-RACK-ON-4X9-E		ЗАО "Бастион"	шт.	3		из них 1 шт. в резерв

По	
И подл.	Замена проектируемого оборудования/материалов на оборудование/материалы, имеющее аналогичные тактико-технически характеристики, производится по согласованию с заказчиком без дополнительного согласования с проектной организацией.

						01-02/22-03 - CBH.CO						
Изм	Кол. уч.	Aucm	N, yok	Подп.	Дата	корпус 2. лите	г.Санкт=Петербург, Шуваловский проспект, дом.32, корпус 2, литера Б					
_	Разраδ.		Вшивков				07.2023		уритальный ромонт н			
ГИП		Иванов			07.2023	Капитальный ремонт и перепланировка помещений	P 1 2		2			
	Проверил Н.контр.		нов 1		07.2023 07.2023	Спецификация оборудования, изделий и материалов	000	«ΠCK Οι	:нова»			

" м шт. шт.	6900	
шт.	192	•
		с учетом 10% на прокладку и разделку
шт.		
	20	
М	400	
М	1510	
М	1510	2 разделителя в короб TA-GN 100x60
шт.	15	
шт.	35	
шт.	12	
шт.	14	
шт.	2	
шт.	4	
М	6	стояк связи
шт.	4	заделка кабельных проходов через чтены и перекрытия

Замена проектируемого оборудования/материалов на оборудование/материалы, имеющее аналогичные тактико-технически характеристики, производится по согласованию с заказчиком без дополнительного согласования с проектной организацией.

Изм.	Кол.цч	. /lucm	N док.	Подп.	Дата

01-02/22-03-CBH.CO

Лист 2